

# 業務設計書（積算内訳）

## 1. 業務名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 業務名  | 電子国土基本図（オルソ画像・地図情報）作成更新業務（R 7 近畿中国） |
| 履行場所 | R 7 近畿中国                            |

## 2. 業務内容

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 1) 部署名  | 基本図情報部<br>国土基本情報課      |
| 2) 履行期間 | 自 契約締結日<br>至 令和7年12月2日 |
| 3) 業務説明 | R 7 近畿中国の面的更新業務        |
| 4) 業務内容 | 写真測量 一式                |

## 業務設計書（積算内訳）

| 業務名                    | 電子国土基本図（オルソ画像・地図情報）作成更新業務（R 7 近畿中国） |    |            |                  | 業種    | 測量業務            |
|------------------------|-------------------------------------|----|------------|------------------|-------|-----------------|
|                        |                                     |    |            |                  | 項目    | 写真測量            |
| 項目・工種・種別               | 単位                                  | 数量 | 金額         | 細別内訳             |       |                 |
| 直接測量費（成果検定費を除く）        | 式                                   | 1  | 38,967,533 |                  |       |                 |
| デジタルオルソ作成              | 式                                   | 1  | 2,171,235  | 作業計画             | 444   | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 画像基準点測量          | 0     | 点               |
|                        |                                     |    |            | 同時調整             | 0     | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | オルソ画像作成（既存DEMなし） | 0     | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | オルソ画像作成（既存DEMあり） | 444   | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 地理院タイル作成（オルソ画像）  | 444   | km <sup>2</sup> |
| オルソ画像作成に伴う修正数値図化（2500） | 式                                   | 1  | 3,573,828  | 作業計画             | 443   | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 予察               | 443   | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 修正数値図化（2500）     | 443   | km <sup>2</sup> |
| 修正数値図化（2500）           | 式                                   | 1  | 8,976,406  | 作業計画             | 1,665 | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 予察               | 1,665 | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 修正数値図化（2500）     | 1,665 | km <sup>2</sup> |
| オルソ作成に伴う修正数値図化（精緻化）    | 式                                   | 1  | 388        | 作業計画             | 1     | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 修正数値図化（25000）    | 1     | km <sup>2</sup> |
| 修正数値図化（精緻化）            | 式                                   | 1  | 4,461,993  | 作業計画             | 498   | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 標定               | 498   | km <sup>2</sup> |
|                        |                                     |    |            | 修正数値図化（25000）    | 498   | km <sup>2</sup> |

|                    |   |   |            |                   |       |                 |
|--------------------|---|---|------------|-------------------|-------|-----------------|
| データ調整              | 式 | 1 | 15,543,328 | 作業計画              | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | データ入替調整           | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | 道路中心線データ取得        | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | データ切り出し           | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | 成果等整理             | 2,607 | km <sup>2</sup> |
| 三次元データファイル作成（数値写真） | 式 | 1 | 4,042,130  | 作業計画              | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | 三次元データ取得のためのデータ準備 | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | 三次元データ取得          | 2,607 | km <sup>2</sup> |
|                    |   |   |            | 成果等整理             | 2,607 | km <sup>2</sup> |
| 旅費交通費等             | 式 | 1 | 28,225     |                   |       |                 |
| 電子成果品作成費           | 式 | 1 | 170,000    |                   |       |                 |
| 成果検定費              | 式 | 1 | 4,796,620  |                   |       |                 |
| 間接測量費              | 式 | 1 | 25,905,847 |                   |       |                 |
| 諸経費                | 式 | 1 | 25,905,847 |                   |       |                 |
| 測量業務価格             | 式 | 1 | 69,670,000 |                   |       |                 |